

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN		Provincie Noord-Brabant	Modelversie:	0
Opdrachtgever:		Logistiek Park Moerdijk	Auteur:	B. Wiggelinkhuizen / R. Hartelman
Plannaam:		-	Datum aanmaken:	23-10-2014
Deellocatie:		Aanpassing n.a.v. zienswijzen	Laatst bewerkt:	5-12-2014
Versie:		7.0	Status:	Ontwerp in procedure

SPECIFICATIE EN ONDERBOUWING BOVENWIJKSE VOORZIENINGEN

B) BODEMSANERING / GRONDWERK

Omschrijving 1		Bron	Aantal	Aandeel Toerekenbaar	Prijs per Eenheid	Totaal nominaal	Realisatie	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
(art. 6.2.4. b: Bodemsanering / grondwerk)									
Voorbereidende werkzaamheden							-	-	-
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	97,00%	50.840	49.315	-	49.315	49.315
- Aanpassing hoofdontsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	32,00%	-	-	-	-	-
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	97,00%	-	-	-	-	-
Grondwerk									
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	97,00%	1.381.189	1.339.753	-	1.339.753	1.339.753
- Aanpassing hoofdontsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	32,00%	518.913	166.052	-	166.052	166.052
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	97,00%	1.353.264	1.312.666	-	1.312.666	1.312.666

C) VOORZIENINGEN

Omschrijving 1		Fase	Aantal	Aandeel Toerekenbaar	Prijs per Eenheid	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
(art. 6.2.4. c: Aanleg voorzieningen e.d.)									
B) Riolering									
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	97,00%	43.987	42.667	-	42.667	42.667
- Aanpassing hoofdontsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	32,00%	-	-	-	-	-
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	97,00%	-	-	-	-	-
C) Wegen en kunstwerken									
Kunstwerken									
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	97,00%	5.356.839	5.196.134	-	5.196.134	5.196.134
- Aanpassing hoofdontsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	49,00%	43.616	21.372	-	21.372	21.372
- Aanpassing hoofdontsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	32,00%	1.340.344	428.910	-	428.910	428.910
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	97,00%	3.114.616	3.021.178	-	3.021.178	3.021.178
Wegen									
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	97,00%	1.332.428	1.292.455	-	1.292.455	1.292.455
- Aanpassing hoofdontsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	32,00%	27.901	8.928	-	8.928	8.928
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	97,00%	83.022	80.532	-	80.532	80.532
D) Infra voor OV voorzieningen									
E) Groenvoorzieningen									
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	97,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	32,00%	-	-	-	-	-
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	97,00%	-	-	-	-	-
F) Openbare verlichting en brandkranen									
Inrichting en bebakening									
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	97,00%	215.416	208.953	-	208.953	208.953
- Aanpassing hoofdontsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	32,00%	159.974	51.192	-	51.192	51.192
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	97,00%	324.974	315.225	-	315.225	315.225
Verkeersvoorzieningen									
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	97,00%	2.137.686	2.073.555	-	2.073.555	2.073.555
- Aanpassing hoofdontsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	32,00%	1.785.168	571.254	-	571.254	571.254
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014	1,00	totaal	97,00%	-	-	-	-	-

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING

Omschrijving 1		Bron	Totaal	Aandeel Toerekenbaar	Grondslag bedrag	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
(6.2.4. q: Voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht)									
VTU kunstwerken	Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	15,00%	totaal	97,00%	10.518.384	1.530.425	-	1.530.425	1.530.425
VTU kunstwerken	Aanpassing viaduct A17	15,00%	totaal	49,00%	43.616	3.206	-	3.206	3.206
VTU kunstwerken	Aanpassing viaduct A16	15,00%	totaal	32,00%	3.832.300	183.950	-	183.950	183.950
VTU kunstwerken	Roode Vaart	15,00%	totaal	97,00%	4.875.876	709.440	-	709.440	709.440