
Model Bestuursovereenkomst Snelfietsroutes

[bookmark: _GoBack]Overeenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten         ten behoeve van de totstandkoming van de Snelfietsroute voor het tracé      

Ondergetekenden:
1. de provincie Noord-Brabant, gevestigd en kantoorhoudende te 's-Hertogenbosch aan de Brabantlaan 1, rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde C.A. van der Maat, handelend conform GS-besluit van 23 mei 2017 hierna te noemen: “Provincie”.

2. de gemeente      , gezeteld te       rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder     , handelend conform besluit van college van B&W van      , hierna te noemen: “Gemeente      ”

3. de gemeente      , gezeteld te       rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder      , handelend conform besluit van college van B&W van      , hierna te noemen: “Gemeente      ”

4. de gemeente      , gezeteld te       rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder      , handelend conform besluit van college van B&W van      , hierna te noemen: “Gemeente      ”'

Gemeenten      ,       ,      , hierna gezamenlijk aangeduid als “Gemeenten”.

Ondergetekenden, hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”, ook wel ieder afzonderlijk te noemen als “Partij”.

Overwegende dat:
a) De Provincie het aantal fietsverplaatsingen wil laten groeien naar 28-30% van de totale Brabantse mobiliteit om zo de bereikbaarheid te vergroten, de filedruk te verminderen, de gezondheid te bevorderen en een bijdrage aan een beter milieu te leveren;
b) Partijen de aanleg van snelfietsroutes als een belangrijk instrument zien om het fietsgebruik te vergroten;
c) De Provincie in het Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020 het Brabantse snelfietsroutenetwerk heeft vastgelegd;
d) Gemeenten het initiatief hebben in het realiseren van deze snelfietsroutes en de Provincie hierin wil faciliteren
e) De Provincie met het besluit van Provinciale Staten van 9 september 2016 een startbedrag van 35,6 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de realisatie van het Brabantse snelfietsroutenetwerk;
f) De Provincie voor de realisatie van de snelfietsroutes een financiële bijdrage zal leveren in de vorm van een subsidie;
g) Partijen nadere afspraken willen maken over de realisatie van de snelfietsroute tussen      en      , hierna te noemen de Snelfietsroute;
h) Gemeenten voor de realisatie van de snelfietsroutes hun financiële bijdrage aan de gehele Snelfietsroute zullen leveren, zodat financiële dekking voor de gehele snelfietsroute is geborgd;
i) Partijen hiertoe een bestuursovereenkomst wensen te sluiten, hierna te noemen Overeenkomst;

komen het volgende overeen:


Artikel 1	Doel van de overeenkomst
1. In deze Bestuursovereenkomst maken Partijen afspraken over de gehele snelfietsroute.
2. De afspraken hebben betrekking op de verantwoordelijkheden van Partijen voor wat betreft ontwerp, kwaliteitsniveau, financiering, planning en fasering, risico’s, communicatie, fietsstimulering, monitoring en beheer en onderhoud.

Artikel 2	Verantwoordelijkheden Provincie 
Provincie Noord-Brabant zal een subsidieregeling vaststellen, waarin met inachtneming van alle vereisten en verplichtingen, ten minste 50 procent van de te maken subsidiabele kosten van Gemeenten zal worden vergoed.

Artikel 3 	Verantwoordelijkheden Gemeenten
1. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg en realisatie van de gehele Snelfietsroute, zoals opgenomen in bijlage 1 (Ontwerp) en bijlage 2 (Detailoverzicht kwaliteit, kosten en planning), op hun eigen grondgebied; 
2. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s zoals opgenomen in bijlage 3 (Risicoparagraaf).
3. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gemeentelijke bijdrage aan de realisatie van de Snelfietsroute zoals opgenomen in bijlage 2 (Detailoverzicht kwaliteit, kosten en planning).
4. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele Snelfietsroute conform de planning en fasering zoals opgenomen in bijlage 2 (Detailoverzicht kwaliteit, kosten en planning). 
5. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanvraag van de benodigde subsidies.
6. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor mogelijke planschade en of nadeelcompensaties, als gevolg van de realisatie van de Snelfietsroute.

Artikel 4	Organisatie
1. Partijen richten voor de periode tot en met volledige realisatie van de gehele Snelfietsroute een geëigende projectorganisatie in.
2. Deze projectorganisatie bestaat in ieder geval uit:
a. een Stuurgroep; bestaande uit de bestuurders van Gemeenten en Provincie; 
b. een ambtelijke Projectgroep; hierin hebben in ieder geval zitting ambtelijke vertegenwoordigers van Gemeenten en Provincie.
3. De ambtelijke Projectgroep komt gedurende de voorbereiding en realisatie periodiek samen om de voortgang van de uitvoering van de gehele Snelfietsroute te bespreken.
4. De Stuurgroep komt gedurende de voorbereiding en realisatie van de gehele Snelfietsroute minimaal één keer per jaar bijeen voor het bespreken van de voortgang en het maken van bestuurlijke afwegingen en keuzes.

Artikel 5	Ontwerp en kwaliteitsniveau
1. Het ontwerp en het kwaliteitsniveau van de gehele Snelfietsroute is vastgelegd in bijlage 1 en 2 en geldt gedurende de realisatie van de gehele Snelfietsroute. 
2. Bijlage 1 (Ontwerp) en 2 (onderdeel kwaliteit) zijn uitgangspunt voor de in bijlage 2 vastgelegde kostenprognose, 
3. Van het ontwerp en het kwaliteitsniveau kan alleen met inachtneming van het bepaalde in Artikel 15 worden afgeweken.

Artikel 6	 Financiering 
1. De kosten voor de voorbereiding en realisatie van de Snelfietsroute zijn op basis van de in bijlage 2 opgenomen prognose geraamd op een totaalbedrag van € <…> (afgerond op € 1000)
2. Dit bedrag en alle overige bedragen in deze Overeenkomst zijn uitgedrukt in prijspeil <datum>;
3. Partijen spreken af op de volgende wijze, zoals weergegeven in bijlage 2, bij te dragen in de dekkingsprognose van de in het eerste lid genoemde investeringskosten en daarvoor financiële middelen beschikbaar te stellen:
a. Gemeente      : €      
b. Gemeente      : €      
c. Gemeente      : €      
d. Provincie: ten minste 50% van subsidiabele kosten van Gemeenten, op basis van de subsidieregeling snelfietsroutes.
4. Definitieve bedragen worden op basis van een sluitende projectbegroting op basis van de daadwerkelijke subsidieaanvraag vastgesteld.

Artikel 7	 Planning en fasering
1. De periode van voorbereiding en realisatie van de Snelfietsroute, betreft 2017 tot en met 2020; 
2. Wanneer de Snelfietsroute, zoals bedoeld in eerste lid, op uiterlijk 31 december 2020 niet of ten dele is gerealiseerd dan treden de Partijen in onderling overleg of en in welke mate dit gevolgen heeft voor de in deze Overeenkomst gemaakte afspraken.

Artikel 8	 Risico’s
Voorzienbare risico's worden door Partijen beschreven in de risicoparagraaf, zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze Overeenkomst;

Artikel 9	Planologische procedures
1. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de benodigde planologische procedures ten behoeve van de realisatie van de Snelfietsroute.
2. Daar waar nodig en van toepassing zal de Provincie haar medewerking verlenen om procedures tijdig te doorlopen.

Artikel 10	Communicatie
1. Communicatie betreffende de voorbereiding, realisatie en het gebruik van de gehele Snelfietsroute zal plaatsvinden onder regie van Partijen.
2. Nadere afspraken hieromtrent leggen Partijen vast in het Communicatieplan.
3. Het Communicatieplan, als bedoeld in het tweede lid, wordt uiterlijk drie maanden na ondertekening van de bestuursovereenkomst vastgesteld in de Stuurgroep. 

Artikel 11	Fietsstimulering 
1. Het stimuleren van het gebruik van de nieuwe Snelfietsroute is een verantwoordelijkheid van Gemeenten.
2. Nadere afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een door Partijen op te stellen Fietsstimuleringsplan. 
3. Onderdeel van dit Fietsstimuleringsplan is de inzet van het Werkgeversplatform Ons Brabant Fietst
4. Het Fietsstimuleringsplan, als bedoeld in het tweede lid, wordt uiterlijk drie maanden na ondertekening van de bestuursovereenkomst vastgesteld in de Stuurgroep.

Artikel 12	Monitoring
1. Partijen maken nadere afspraken over de monitoring van het gebruik van de Snelfietsroute in een Monitoringplan; 
2. De monitoring zal worden uitgevoerd conform de eisen die de Provincie voor het Brabantse snelfietsroutenetwerk heeft opgesteld;
3. Het Monitoringplan, als bedoeld in het eerste lid, wordt uiterlijk drie maanden na ondertekening van de bestuursovereenkomst vastgesteld in de Stuurgroep.

Artikel 13	Beheer en onderhoud Snelfietsroute
1. Beheer, onderhoud en eigendom van de nieuwe Snelfietsroute is een verantwoordelijkheid van de Gemeenten.
2. Gemeenten maken afspraken met de wegbeheerders over adequaat beheer en onderhoud. 
3. Kosten van beheer, onderhoud en eigendom als bedoeld in het eerste lid, zijn voor rekening van Gemeenten.
4. Indien de Snelfietsroute wordt gerealiseerd op gronden die niet in eigendom zijn bij Gemeenten, beschikken Gemeenten voor uitvoering over een eeuwigdurend zakelijk recht om de grond te gebruiken ten behoeve van de Snelfietsroute  of over een toestemmingsverklaring van de eigenaar, indien de gronden eigendom zijn van een medeoverheid.


OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 14	Beheersdaden
Partijen verbinden zich binnen het gebied van de werken geen beheersdaden te verrichten waarbij de belangen van de andere Partij kunnen zijn betrokken dan na overleg met die andere Partijen.

Artikel 15	Onvoorziene omstandigheden 
1. Partijen verbinden zich om op constructieve wijze met elkaar te overleggen en voorts al het mogelijke te doen ter verzekering van de juiste nakoming van deze overeenkomst.
2. Partijen treden met elkaar in overleg als zich onvoorziene omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht. 
3. Partijen zullen in goed overleg zo nodig de overeenkomst wijzigen.
4. De wijziging, bedoeld in het vierde lid, behoeft schriftelijke instemming van alle Partijen. 
5. De wijziging en de eventuele verklaring(en) tot instemming, worden als bijlage aan deze overeenkomst gehecht.
6. Leidt dit overleg niet binnen zes maanden tot overeenstemming dan kan de in het eerste lid bedoelde Partij zich tot de rechter wenden.

Artikel 16 	Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van iedere Gemeente jegens elk van de andere Gemeenten beperkt tot het bedrag van diens projectdeel. 
2. Aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade is uitgesloten.

Artikel 17	Geschillen
1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te ‘s-Hertogenbosch.
1. Er is sprake van een geschil zodra één van de Partijen dit schriftelijk aan de andere Partijen meldt. Partijen dienen hierop met elkaar in overleg te treden teneinde te bezien of in der minne een oplossing van het geschil kan worden bereikt.
1. Indien Partijen niet binnen 6 maanden een oplossing hebben gevonden, dan kunnen zij zich wenden tot de rechter.

Artikel 18	Looptijd van de overeenkomst
1. De overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening door Partijen en eindigt uiterlijk op de datum nadat alle in deze overeenkomst genoemde werken, zijn gerealiseerd en opgeleverd. 
2. De einddatum zal schriftelijk door Partijen worden vastgelegd.
3. Rechtsgevolgen welke voortvloeien uit deze overeenkomst en die naar hun aard geacht worden door te werken of eventueel ontstaan na beëindiging van deze overeenkomst, worden afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst.

Aldus overeengekomen, opgemaakt in      -voud en ondertekend op       te      

Handtekeningen van Partijen

De provincie Noord-Brabant,
namens deze,



C.A. van der Maat, gedeputeerde
____________________________	
De gemeente      ,
namens deze,



     , wethouder
______________________________
De gemeente     ,
namens deze,



     , wethouder
_______________________________
De gemeente      ,
namens deze,



     , wethouder
_________________________________

Bijlage
a) aan deze overeenkomst zijn de navolgende bijlagen gehecht:
· Bijlage 1: Ontwerp van de Snelfietsroute, op SO-niveau (of verder uitgewerkt) inclusief een toelichting op de keuze voor begin- en eindpunt en het traject daartussen (1 a 2 pagina’s). 
· Bijlage 2: Detailoverzicht kwaliteit, kosten en planning. In deze bijlage is voor de hele route, uitgesplitst per routedeel opgenomen:
· Kwaliteit van het routedeel, waarbij deze kwaliteit is getoetst aan de kwaliteitscriteria zoals opgenomen in de provinciale subsidieregeling snelfietsroutes. 
· Kostenprognose voor de hele route op basis van een SSK-raming per maatregel waarbij per maatregel is aangegeven welke Partij welk deel van de kosten voor zijn rekening neemt. De kosten uit de risicoparagraaf zijn opgenomen in deze kostenprognose. Voor de bijdrage van de provincie wordt het subsidiepercentage uit de provinciale subsidieregeling gebruikt.
· Fasering en planning realisatie.
· Bijlage 3: Risicoparagraaf met daarin de risico’s die op kunnen treden conform de RISMAN-methodiek, inclusief monetarisering van deze risico’s

b) de in lid a, genoemde bijlagen, alsmede die nadien worden aangehecht en gewaarmerkt, vormen een integraal onderdeel van deze Bestuursovereenkomst. In geval van enige tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de Bestuursovereenkomst en de Bijlagen, prevaleert hetgeen in deze Bestuursovereenkomst is gesteld, tenzij sprake is van bijlagen die zijn aangehecht na ondertekening van deze overeenkomst en voortvloeien uit artikel 15 (onvoorziene omstandigheden) van deze overeenkomst. Indien laatstgenoemde aanvullingen afwijken van deze overeenkomst prevaleren de bijlagen.



Bijlage 1. Ontwerp van de Snelfietsroute

Inhoud:
Deze bijlage bevat een ontwerp van de gehele snelfietsroute, minimaal op het niveau van een schetsontwerp met een toelichting op de keuze voor begin- en eindpunt en het traject daartussen (beschreven in 1 a 2 pagina’s).

Vorm:
Toelichting in de vorm van tekst en daarnaast van het gehele tracé van de snelfietsroute ontwerptekening waarop de geplande snelfietsroute op een topografische ondergrond zichtbaar is. 



Bijlage 2. Detailoverzicht kwaliteit, kosten en planning

Inhoud:
Deze bijlage bestaat uit drie delen:

1. Kwaliteit per maatregel
Een maatregel is een logisch onderdeel van de snelfietsroute zoals een wegvak, kruispunt of kunstwerk. Van iedere maatregel worden de kwaliteiten beschreven die in de subsidieregeling snelfietsroutes worden geëist.

	Maatregel
	Type fietspad
	Breedte 
	Type verharding
	Aantal en type stops
	Voorrangssituatie en kruisingen
	Aantal en type obstakels
	Bewegwijzering
	Herkenbaarheid
	Verlichting

	1     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	2     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	3     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     



2. Kostenprognose 
Dit onderdeel bevat de kostenprognose voor de realisatie van de snelfietsroute. Deze kostenprognose bestaat uit een raming per maatregel, conform de SSK-methodiek. 
In de kostenprognose is aangegeven op welke manier het risicobedrag uit de risicoparagraaf (bijlage 3) is opgenomen.
Dit kan op twee manieren:
1. Door aan te geven dat het risicobedrag uit bijlage 3 onderdeel is van de ramingen van de individuele maatregelen
2. Door het risicobedrag uit bijlage 3 als apart bedrag in de kostenprognose op te nemen.
Van iedere maatregel is opgenomen welke partij, welk deel van de kosten op zich neemt. Voor de bijdrage van de provincie is het actuele subsidiepercentage uit de provinciale subsidieregeling dat past bij de maatregel opgenomen.

	Maatregel
	Kostenprognose cf. SSK 
	Bijdrage partij      
	Bijdrage partij      
	Bijdrage provincie (in %)

	1     
	     
	     
	     
	     

	2     
	     
	     
	     
	     

	3     
	     
	     
	     
	     



3. Planning en fasering
Dit onderdeel bevat de planning en fasering voor de realisatie van de snelfietsroute. 
Per maatregel is opgenomen welke partij verantwoordelijk is voor de planning en fasering en wanneer start en einde uitvoering is voorzien. 

	Maatregel
	Uitvoering door gemeente
	Start uitvoering
	Einde uitvoering

	1     
	     
	     
	     

	2     
	     
	     
	     



Voor deze bijlage is een voorbeeldtabel digitaal beschikbaar.

Bijlage 3. Risicoparagraaf

De risicoparagraaf is opgebouwd conform de RISMAN-methodiek. Het format voor deze risicoparagraaf ligt vast in een apart (Excel-)bestand. Bij ondertekening van de bestuursovereenkomst wordt een afdruk van deze tabel opgenomen. 


Format Communicatieplan

Voor elke Snelfietsroute zal  een communicatiestrategie en –plan worden ontwikkeld. Deze bijlage biedt een kort ‘communicatie-raamplan’ dat een basis biedt en per route kan worden ingevuld en aangevuld. De provincie ontwikkelt een toolkit met middelen (teksten, plaatjes, contactpersonen etc.) die per snelfietstroute kunnen worden ingezet of als inspiratie kunnen dienen. 

De provincie zorgt voor een bijeenkomst als aftrap van de communicatie met communicatie-medewerkers van de betrokken partijen. Tijdens deze bijeenkomst worden afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en taakverdeling.

Fasering 
In het gehele proces van eerste plan tot gebruik van de fietsroute zijn globaal drie fasen te onderscheiden:
1. Tracékeuze - alternatieven, afwegen, keuzes maken, grondverwerving
2. Uitvoering werkzaamheden - schop in de grond (vaak in deeltrajecten), route wordt zichtbaar, omleidingen 
3. Stimuleren gebruik fietsroute - promotie, gedragsverandering, werkgevers actief

De fasen kunnen door elkaar lopen omdat in deeltrajecten wordt gewerkt, maar deze indeling helpt om communicatie goed te richten en te timen.
Het stimuleren van het gebruik van de fietsroute (fase 3) wordt uitgewerkt in het Fietsstimuleringsplan.

Fase Tracékeuze en fase Uitvoering werkzaamheden

Een communicatiestrategie en –plan voor de fase 1 en 2 komt tot stand aan de hand van de volgende stappen: 

1. Rollen en communicatiestijl bepalen (organisatie van de communicatie)
Vaststellen welke rol de verschillende partners hebben en wat dat betekent voor de (huis)stijl.
Bijvoorbeeld: 
Rolverdeling: Trekkersrol voor gemeente(n), partnerrol voor GGA en provincie
Communicatiestijl: Dat betekent huisstijl gemeente, afzender gemeente met vermelding of logo andere partijen. Partners als PNB hebben beknopte content op de eigen middelen, maar verwijzen vooral door naar communicerende gemeente.

2. Stakeholders inventariseren en analyseren 
Inventariseren welke stakeholders in het gebied zijn en welke rol ze bij de tracékeuze innemen. Deze analyse van het krachtenveld helpt strategische keuzen te maken.
Bijvoorbeeld: inwoners van de gemeenten, College en raadsleden, Fietsersbond, milieugroepen, dorpsraden en andere belangengroepen, grondeigenaren, grote werkgevers aan de route, 
omwonenden van de route

3. Communicatiedoelstelling formuleren
Het gaat in fase 1 en 2 vooral om awareness bouwen, informatie verstrekken en interesse wekken om het fietspad te gaan gebruiken. (in fase 3 volgen nog het merk versterken en het gebruik stimuleren)
Bijvoorbeeld:
Doelgroepen weten dat er een snelfietsroute aangelegd gaat worden tussen gemeente x en y. Ze kennen de planning hiervan en hebben de intentie om het pad te gaan gebruiken. 

4. Kernboodschap ontwikkelen
De kernboodschap wordt gebruikt als basis voor alle uitingen tijdens het proces. 

Bijvoorbeeld: Er zijn steeds meer fietsers.  Ze rijden de files voorbij en werken aan hun gezondheid en een duurzame en leefbare omgeving. Goede verbindingen ondersteunen deze keuze en kunnen ook anderen stimuleren om te fietsen. Daarom worden er snelfietsroutes aangelegd o.a. tussen gemeente x en gemeente y. Er wordt gezocht naar de beste routes en daarin moeten keuzes worden gemaakt.

5. Mijlpalen benoemen
De communicatie wordt georganiseerd rondom een aantal mijlpalen in het proces. Het benoemen van deze mijlpalen geeft houvast voor de planning en uitvoering van activiteiten. 
Bijvoorbeeld: eerste voorstel voor tracé, start inspraak, vaststelling tracé, aankopen van grond gerealiseerd

6. Overzicht maken van communicatiemiddelen
Vaak zullen bestaande communicatiemiddelen van de betrokken partners kunnen worden ingezet. Soms is het nodig nieuwe middelen te ontwikkelen.
Bijvoorbeeld: bewonersbrieven, raadsinformatiebrieven, informatieavonden, persberichten, websites, social media, kaartmateriaal of animatie, gesprekken met grote werkgevers en belangengroepen langs het tracé

7. Kalender of Uitvoeringsplan opstellen
Uit de voorgaande stappen volgt een kalender of uitvoeringsplan met communicatieactiviteiten en per activiteit wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en een planning.








Format Fietsstimuleringsplan

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het betrekken van werkgevers bij de ontwikkeling en promotie van snelfietsroutes. De provincie ondersteunt gemeenten hierbij door inzet van snelfietsroutemakelaars van het Werkgeversplatform Ons Brabant Fietst. Gezamenlijk doel is dat ten minste 20 werkgevers met meer dan 100 medewerkers binnen een half jaar na sluiten bestuursovereenkomst actief betrokken zijn. 

Bij de samenwerking tussen gemeenten en werkgeversplatform hanteren we de volgende uitgangspunten:

· Gemeenten leggen contact met werkgevers in relevante gebieden rondom de snelfietsroutes. Ze worden hierbij ondersteund door de snelfietsroutemakelaars die de gemeenten voorzien van standaard teksten die gebruikt kunnen worden in de communicatie naar werkgevers. De verantwoordelijkheid ligt echter bij de gemeente.

· De snelfietsroutemakelaars voeren vanuit het Werkgeversplatform Ons Brabant Fietst gesprekken met werkgevers. Ook bieden ze de werkgevers een nulmeting aan die de werkgevers onder haar werknemers kan verspreiden. Deze nulmeting geeft de werkgever inzicht in het reisgedrag van haar werknemers. In de gesprekken met de werkgevers wijzen de snelfietsroutemakelaars hen ook op mogelijke maatregelen die ze kunnen nemen.

· De snelfietsroutemakelaars brengen werkgevers en gemeenten samen in gezamenlijke werksessies om door te praten over routes, aantakkingen op de route, stimuleringsacties e.d. 

· Gemeenten haken wat betreft hun interne organisatie zelf ook actief aan bij het werkgeversplatform als ‘werkgever’ en houden hun eigen vervoerbeleid tegen het licht om ook hier verbeterslagen te maken.

· Een half jaar na sluiten van de bestuursovereenkomst nemen gemeenten de regie over de werkgeversaanpak over van de provincie, en geven deze desgewenst samen met het werkgeversplatform verder vorm.  



Format Monitoringplan

Wat:
Om de effecten van de aanleg van en communicatie over de nieuwe snelfietsroute te kunnen bepalen voeren partijen een Monitoringsplan uit. Dit Monitoringsplan bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:

0-meting: 
In de 0-meting wordt een beeld geschetst van de verkeersstromen (zowel fiets als andere modaliteiten) in het gebied tussen het begin- en eindpunt van de beoogde snelfietsroute. In dit beeld zijn minimaal de volgende punten opgenomen:
a. door forenzen gebruikte routes; 
b. Herkomst en bestemming van de gebruikers die in het gebied reizen;
c. snelheden van de fietsers op de verschillende routes in het gebied;
d. aantallen fietsgebruikers op de verschillende routes in het gebied;
e. modal split op de relatie van de snelfietsroute 
f. waardering van de gebruikers over de fietsvoorzieningen 

1-meting
In de 1-meting wordt een beeld geschetste van de verkeersstromen (zowel fiets als andere modaliteiten) in het gebied tussen het begin- en eindpunt van de snelfietsroute. In dit beeld zijn minimaal de volgende punten opgenomen:
g. door forenzen gebruikte routes; 
h. Herkomst en bestemming van de gebruikers die in het gebied reizen;
i. snelheden van de fietsers op de verschillende routes in het gebied;
j. aantallen fietsgebruikers op de verschillende routes in het gebied;
k. modal split op de relatie van de snelfietsroute 
l. waardering van de gebruikers over de fietsvoorzieningen 

Waar:
De monitoring moet op die wijze worden uitgevoerd dat er een aantoonbaar representatief overzicht ontstaat van de punten in de 0- en 1-meting.  

Wanneer:
De 0-meting wordt uitgevoerd voor de start van de werkzaamheden en van de snelfietsroute. 
De 1-meting wordt uitgevoerd minstens een half jaar nadat de snelfietsroute gereed is en de fietsstimuleringsactiviteiten zijn afgerond. 

Hoe:
Voor de monitoring worden gebruikers ondervraagd aan de hand van de vragenlijst bij de methode ‘Fietsfilevrij’ (beschikbaar bij provincie), fysieke tellingen en een analyse in CyclePRINT. 

Wie:
Partij x is verantwoordelijk voor de monitoring van de gehele snelfietsroute. Zij voert zowel de 0- als de 1-meting uit.




